

85

**PLAN , DESIGN & DETAILS ESTIMATE
OF
05 UNIT SEMI PUCCA BARRACK HOUSE.**

**ASHRAYAN-2 PROJECT
PRIME MNISTER'S OFFICE.**

COST ABSTRACT OF 05 UNIT SEMI PUGCA BARRACK HOUSE.

a. Cost of 05 Unit Semi Pucca Barrack House (PWD,2011)	TK.	8,36,150.00
b. Costruction of Latrine (PWD,2011)	TK.	75,490.00
c. Sinking of Shallow Tubewell (LGED,2012-13)	TK.	22,900.00
	Sub Total-A TK.	<u>9,34,540.00</u>
	Deduct Contractor's Profit 10% TK.	84,958.18
	Sub Total-B TK.	<u>8,49,581.82</u>
	TOTAL TK.	8,49,582.00

Calculation of Contractor's Profit


Total Cost (As per Sub Total-A)	TK.	9,34,540.00
Materials,Labour, Vat,Overhead etc100% + Contractor's Profit 10%=110%		
Contractor's Profit 10% = 9,34,540*10/100	TK.	84,958.18

[Signature]
23/12/13
আবদুল আজিজ সিকদার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।


[Signature]
23/12/13
হিমাদ্রি সাহা
সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

[Signature]
23/12/13
কাজী সাইফুল কবীর
উপ-প্রকল্প প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

[Signature]
23/12/13
TANZILA KHANOM
PROJECT ENGINEER
(ASHARYAN-2) PROJECT
PRIME MINISTER'S OFFICE



FRONT ELEVATION



PLAN OF SEMI PUCCA BARRACK HOUSE
ASHRAYAN-2 PROJECT

Signature
আবদুল আজিজ সিকদার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

Signature
হিমাদ্রি সাহা
সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

Signature
মোঃ আরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

Signature
মোঃ মোখলেছুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

Signature
Tahemem
30/11/13
TANZILA KHANOM
PROJECT ENGINEER
(ASHRAYAN-2) PROJECT
PRIME MINISTER'S OFFICE
কাজী সাইফুল কবীর
উপ-প্রকল্প প্রকৌশলী
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

